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LV 5	DOKUMENTATION IM AUFTRAGSFALL 
In Ergänzung zu „VSA/ Liste der Nebenleistungen“ (Reg. 12) gilt:
Die Erstellung der nachfolgend aufgeführten Dokumente und Nebenleistungen sind im Angebot inbegriffen (Beschrieb, Pläne, Schemata usw., in deutscher Sprache, auf Papier und auf Datenträger, Text und Tabellen in Word oder Excel, Zeichnungen, Pläne, Schema, etc. in DWG/ DXF/ PDF-Format oder in Absprache mit dem Projektverfasser):

	
	
	Zur Geneh-
migung
	Zur Abgabe
	Abgabetermin nach
Auftragserteilung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ALLGEMEINES
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	Wochen

	
	-	Die Abgabe von allgemeinen Beschrieben und technischen Daten auf Papier und Datenträger (Software Word/Excel)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	EMSR
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	Wochen

	
	-	Funktions- und Steuerbeschrieb auf Papier und
	Datenträger

· Definitive Elektroschemata 

· Angaben zur Erstellung der R+I-Schemata
	(Rohrleitungs- und Instrumentenschemata, erstellt 
	gemäss DIN 28004)
-	Definitive Leistungstabelle mit Angabe der max. Gesamtanschlussleistung unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors

--	Definitive Datenblätter wie z. B.:
	- Motorenliste
	- pneumatische Antriebe
	- Meldegeräte		(Endschalter, Druckwächter, Stellungsgeber,
			Drehzahlwächter, Wicklungsüberwachung etc.)
	- Steuergeräte	(Ventile, Schieber, Schützen, Relais etc.)
	- Messapparate	(Messwertaufnehmer, Umformer, Regler, 
			Anzeiger etc.)

· Definitive Anschlusspläne aller elektrischen Verbraucher

· Angaben zur Erstellung der Prozessabläufe
· Definitive Angabe von allfälligen Sonderspannungen und Messkreisen, die nicht den nachstehenden Normen entsprechen:
- Netz	= 3 x 400 V/230 V / 50 Hz
- Kleinspannung	= 24 V DC 15 %
- Messwert	= 4 – 20 mA
Erfolgen die definitiven Angaben nicht bis zum angegebenen Zeitraum, werden dem Unternehmer die daraus entstehenden 
Kosten verrechnet.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	Zur Geneh-
migung
	Zur Abgabe
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Auftragserteilung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	MONTAGEANLEITUNGEN
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	Wochen

	
	Die Abgabe der detaillierten Montageanleitungen inkl. Allfälliger Sicherheitsvorschriften (Lagerung, Montage)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	QS-DOKUMENTATION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Fertigungs- und Prüffolgepläne
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	- Prüfzeugnisse
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	- Prüfkontrolle
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	- Abweichungsberichte
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	- Ist-Masszeichnungen
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	- Konformitätserklärung
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	5.
	ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILLISTE
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